

Ogłoszenie o zamówieniu

Nasz znak: 47-33/04

1. Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –
Nadleśnictwo Drawno
ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno
adres e-mail: drawno@szczecin.lasy.gov.pl,
telefon, fax: 095-7682041

2. Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony** pow. 130 tys. EURO z zachowaniem zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami).
3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w siedzibie zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie nie dłuższym jak 5 dni, pok. 7 – Dział Techniczny, Pani Elżbieta Kędziora tel. (095)768 3078, w cenie 20 zł (koszt powielenia dokumentów).
4. Opis przedmiot i wielkość zamówienia: **Usługi leśne z zakresu: zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna, prace w gospodarce łowieckiej oraz prace na szkółkach gospodarczych Nadleśnictwa Drawno przewidzianych do wykonania w roku 2005, podzielone na oferty częściowe – zwane dalej „Pakietami”.**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne pakiety bez ograniczania ilości).

5. **KOD CPV – 77200000-2**

- **Pakiet nr 1 - zakres prac:** ręczne przygotowanie gleby – 2HA, mechaniczne przygotowanie gleby – 31,80 Ha, pogłębianie bruzd pogłębiaczem – 22,02 Ha, siew nasion siewnikiem – 0,36 Ha, sadzenie w odnowieniach, poprawkach i podszytach – 36,27 Ha, pielęgnowanie upraw – 61,50 Ha, czyszczenia wczesne – 4,07 Ha, czyszczenia późne – 27,67 Ha, melioracje agrotechniczne – 3,28 Ha, poszukiwania owadów w ściółce – 38 prób, zabezpieczanie pniaków biopreparatem – 16,18 Ha, zabezpieczanie upraw i młodników repelentami – 26,83 Ha, grodzenie upraw – 16,32 Ha, mechaniczne zabezpieczanie drzewek – 2,19 tys. szt., porządkowanie pasów ppoż. – 17,05 Ha, pozyskanie drewna – 7748 m³, zrywka drewna – 7469 m³, prace godzinowe ręczne – 476 godz., prace godzinowe ciągnika – 182 godz.,
- **Pakiet nr 2 - zakres prac:** ręczne przygotowanie gleby – 1 Ha, mechaniczne przygotowanie gleby – 51,79 Ha, pogłębianie bruzd pogłębiaczem – 35,31 Ha, sadzenie w odnowieniach, poprawkach i podszytach – 28,61 Ha, pielęgnowanie upraw – 11,16 Ha, czyszczenia wczesne – 9,59 Ha, czyszczenia późne – 28,26 Ha, melioracje agrotechniczne – 18,61 Ha, poszukiwania owadów w ściółce – 42 prób, zabezpieczanie pniaków biopreparatem – 39 Ha, grodzenie upraw – 11,57 Ha, pozyskanie drewna – 6933 m³, zrywka drewna – 6822 m³, prace godzinowe ręczne – 421 godz., prace godzinowe ciągnika – 156 godz.,
- **Pakiet nr 3 - zakres prac:** mechaniczne przygotowanie gleby – 30,28 Ha, pogłębianie bruzd pogłębiaczem – 30,28 Ha, siew nasion siewnikiem – 11,83 Ha, sadzenie w odnowieniach, poprawkach i podszytach – 10,76 Ha, pielęgnowanie upraw – 2,86 Ha, czyszczenia wczesne – 6,34 Ha, czyszczenia późne – 56,03 Ha, melioracje agrotechniczne – 7,74 Ha, poszukiwania owadów w ściółce – 34 prób, zabezpieczanie pniaków biopreparatem – 1,11 Ha,

- zabezpieczanie upraw i młodników repelentami – 7,76 Ha, gradzenie upraw – 10,90 Ha, mechaniczne zabezpieczanie drzewek – 1,60 tys. szt., porządkowanie pasów ppoż. – 6,1 Ha, pozyskanie drewna – 2521 m3, zrywka drewna – 2519 m3, prace godzinowe ręczne – 190 godz., prace godzinowe ciągnika – 143 godz.,
- **Pakiet nr 4 - zakres prac:** ręczne przygotowanie gleby – 2 Ha, mechaniczne przygotowanie gleby – 28,99 Ha, pogłębianie bruzd pogłębiaczem – 15,41 Ha, sadzenie w odnowieniach, poprawkach i podszytach – 42,49 Ha, pielęgnowanie upraw – 26,62 Ha, czyszczenia późne – 8,38 Ha, melioracje agrotechniczne – 16,75 Ha, poszukiwania owadów w ściółce – 45 prób, zabezpieczanie upraw i młodników repelentami – 16,3 Ha, gradzenie upraw – 46,42 Ha, mechaniczne zabezpieczanie drzewek – 9,7 tys. szt., pozyskanie drewna – 7719 m3, zrywka drewna – 7572 m3, prace godzinowe ręczne – 327 godz., prace godzinowe ciągnika – 158 godz.,
 - **Pakiet nr 5 - zakres prac:** mechaniczne przygotowanie gleby – 25,92 Ha, pogłębianie bruzd pogłębiaczem – 23,70 Ha, siew nasion siewnikiem – 11,71 Ha, sadzenie w odnowieniach, poprawkach i podszytach – 5,50 Ha, pielęgnowanie upraw – 4 Ha, czyszczenia wczesne – 14,19 Ha, czyszczenia późne – 32 Ha, melioracje agrotechniczne – 22,51 Ha, poszukiwania owadów w ściółce – 42 prób, zabezpieczanie pniaków biopreparatem – 4,74 Ha, zabezpieczanie upraw i młodników repelentami – 22,33 Ha, gradzenie upraw – 13,80 Ha, mechaniczne zabezpieczanie drzewek – 1,8 tys. szt., porządkowanie pasów ppoż. – 2 Ha, pozyskanie drewna – 7111 m3, zrywka drewna – 6920 m3, prace godzinowe ręczne – 138 godz., prace godzinowe ciągnika – 99 godz.,
 - **Pakiet nr 6 - zakres prac:** ręczne przygotowanie gleby – 2,30 Ha, mechaniczne przygotowanie gleby – 31,77 Ha, pogłębianie bruzd pogłębiaczem – 25,12 Ha, sadzenie w odnowieniach, poprawkach i podszytach – 23,78 Ha, pielęgnowanie upraw – 52,52 Ha, czyszczenia wczesne – 4,47 Ha, czyszczenia późne – 51,79 Ha, melioracje agrotechniczne – 8,86 Ha, poszukiwania owadów w ściółce – 32 prób, zabezpieczanie pniaków biopreparatem – 52,6 Ha, zabezpieczanie upraw i młodników repelentami – 45,41 Ha, gradzenie upraw – 11,98 Ha, mechaniczne zabezpieczanie drzewek – 5,3 tys. szt., porządkowanie pasów ppoż. – 5,19 Ha, pozyskanie drewna – 5857 m3, zrywka drewna – 5740 m3, prace godzinowe ręczne – 551 godz., prace godzinowe ciągnika – 140 godz.,
 - **Pakiet nr 7 - zakres prac:** ręczne przygotowanie gleby – 1 Ha, mechaniczne przygotowanie gleby – 45,77 Ha, pogłębianie bruzd pogłębiaczem – 20,54 Ha, sadzenie w odnowieniach, poprawkach i podszytach – 23,14 Ha, pielęgnowanie upraw – 37,27 Ha, czyszczenia wczesne – 3,30 Ha, czyszczenia późne – 12,41 Ha, melioracje agrotechniczne – 6,81 Ha, poszukiwania owadów w ściółce – 30 prób, zabezpieczanie upraw i młodników repelentami – 3,55 Ha, gradzenie upraw – 17,88 Ha, mechaniczne zabezpieczanie drzewek – 0,1 tys. szt., porządkowanie pasów ppoż. – 1,35 Ha, pozyskanie drewna – 6638 m3, zrywka drewna – 6499 m3, prace godzinowe ręczne – 446 godz., prace godzinowe ciągnika – 123 godz.,
 - **Pakiet nr 8 - zakres prac:** ręczne przygotowanie gleby – 1,1 Ha, mechaniczne przygotowanie gleby – 27,87 Ha, pogłębianie bruzd pogłębiaczem – 10,15 Ha, sadzenie w odnowieniach, poprawkach i podszytach – 22,68 Ha, pielęgnowanie upraw – 91,02 Ha, czyszczenia wczesne – 8,66 Ha, czyszczenia późne – 16,2 Ha, melioracje agrotechniczne – 11,91 Ha, poszukiwania owadów w ściółce – 28 prób, zabezpieczanie pniaków biopreparatem – 3,56 Ha, zabezpieczanie upraw i młodników repelentami – 8,19 Ha, gradzenie upraw – 21,54 Ha, mechaniczne zabezpieczanie drzewek – 3,5 tys. szt., porządkowanie pasów ppoż. – 2,94 Ha, pozyskanie drewna – 6143 m3, zrywka drewna – 6044 m3, prace godzinowe ręczne – 450 godz., prace godzinowe ciągnika – 131 godz.,
 - **Pakiet nr 9 - zakres prac:** ręczne przygotowanie gleby – 0,3 Ha, mechaniczne przygotowanie gleby – 17,81 Ha, pogłębianie bruzd pogłębiaczem – 17,81 Ha, sadzenie w odnowieniach, poprawkach i podszytach – 15,46 Ha, pielęgnowanie upraw – 26,13 Ha, czyszczenia wczesne – 6,65 Ha, czyszczenia późne – 9,99 Ha, melioracje agrotechniczne – 24,80 Ha, poszukiwania owadów w ściółce – 30 prób, zabezpieczanie pniaków biopreparatem – 43,60 Ha,

zabezpieczanie upraw i młodników repelentami – 2,4 Ha, grodzenie upraw – 13,81 Ha, mechaniczne zabezpieczanie drzewek – 7 tys. szt., porządkowanie pasów ppoż. – 1,65 Ha, pozyskanie drewna – 5777 m³, zrywka drewna – 5712 m³, prace godzinowe ręczne – 300 godz., prace godzinowe ciągnika – 138 godz.,

- **Pakiet nr 10 - zakres prac:** mechaniczne przygotowanie gleby – 42,49 Ha, pogłębianie bruzd pogłębiaczem – 42,49 Ha, siew nasion siewnikiem – 17,05 Ha, sadzenie w odnowieniach, poprawkach i podszytach – 31,56 Ha, pielęgnowanie upraw – 27,52 Ha, czyszczenia wczesne – 3,50 Ha, czyszczenia późne – 28,20 Ha, melioracje agrotechniczne – 12,20 Ha, poszukiwania owadów w ściółce – 48 prób, zabezpieczanie upraw i młodników repelentami – 34,66 Ha, grodzenie upraw – 14 Ha, mechaniczne zabezpieczanie drzewek – 2 tys. szt., porządkowanie pasów ppoż. – 2,49 Ha, pozyskanie drewna – 9824 m³, zrywka drewna – 9824 m³, prace godzinowe ręczne – 214 godz., prace godzinowe ciągnika – 155 godz.,
- **Pakiet 11 - zakres prac:** ręczne przygotowanie gleby – 1 Ha, mechaniczne przygotowanie gleby – 32,54 Ha, pogłębianie bruzd pogłębiaczem – 32,54 Ha, siew nasion siewnikiem – 5,31 Ha, sadzenie w odnowieniach, poprawkach i podszytach – 16,73 Ha, pielęgnowanie upraw – 28,73 Ha, czyszczenia wczesne – 14,92 Ha, czyszczenia późne – 33,17 Ha, melioracje agrotechniczne – 26,28 Ha, poszukiwania owadów w ściółce – 71 prób, zabezpieczanie pniaków biopreparatem – 4,75 Ha, zabezpieczanie upraw i młodników repelentami – 2,7 Ha, grodzenie upraw – 18,28 Ha, mechaniczne zabezpieczanie drzewek – 4,09 tys. szt., pozyskanie drewna – 5236 m³, zrywka drewna – 5164 m³, prace godzinowe ręczne – 330 godz., prace godzinowe ciągnika – 125 godz.,
- **Pakiet 12 - zakres prac:** orka pełna – 500 arów, uprawa gleby – 1470 arów, pielęgnowanie ręczne – 1300 arów, pielęgnowanie mechaniczne – 1350 arów, siew ręczny nasion – 100 arów, siew nasion siewnikami – 100 arów, wyjmowanie sadzonek – 1700 tys. szt., sortowanie sadzonek – 1700 tys. szt., prace godzinowe ręczne – 718 godz., prace godzinowe ciągnika – 145 godz., prace sprzętem specjalistycznym – 30 godz.
- **Pakiet 13 - zakres prac:** orka pełna – 2100 arów, uprawa gleby – 6950 arów, pielęgnowanie ręczne – 750 arów, pielęgnowanie mechaniczne – 750 arów, siew ręczny nasion – 300 arów, wyjmowanie sadzonek – 550 tys. szt., sortowanie sadzonek – 550 tys. szt., prace godzinowe ręczne – 1645 godz., prace godzinowe ciągnika – 330 godz., prace sprzętem specjalistycznym – 140 godz.
- **Pakiet 14 - zakres prac:** rozdrabnianie pozostałości pozrębowych – 285,04 Ha.
- **Pakiet 15 - zakres prac:** uprawa gleby – 243,73 Ha, grodzenie upraw przed zwierzyną – 14,07 Ha, Sadzenie wieloletki w jamkę – 18,0 tys. szt., koszenie łąk – 156 Ha, grabienie siana – 156 Ha, prace godzinowe ręczne – 5110 godz., prace godzinowe ciągnika – 1771 godz., kilometry samochodu osobowo – towarowego – 7767 kmtr., prace godzinowe sprzętem specjalistycznym – 158 godz.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin realizacji zamówienia: **od 01.01.2005 do 31.12.2005**

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 PZP i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP. według sposobu dokonywania oceny określonego w SIWZ.

9. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych pakietów w wysokości określonej w SIWZ:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 03 grudnia 2004 r., a w przypadku wniesienia w pieniądzu

(przelewem) na rachunek bankowy Nadleśnictwa Drawno: GBS Drawno oddział Choszczno, numer konta: 23 8359 0005 0031 3038 2000 0005. do godz. 14⁰⁰ w dniu 02 grudnia 2004 roku.
Kwoty wadium na poszczególne części zamówienia wynosi:

Pakiet Nr 1	wartość wadium 3815 PLN
Pakiet Nr 2	wartość wadium 2825 PLN
Pakiet Nr 3	wartość wadium 1760 PLN
Pakiet Nr 4	wartość wadium 3378 PLN
Pakiet Nr 5	wartość wadium 2398 PLN
Pakiet Nr 6	wartość wadium 3797 PLN
Pakiet Nr 7	wartość wadium 2643 PLN
Pakiet Nr 8	wartość wadium 3477 PLN
Pakiet Nr 9	wartość wadium 2803 PLN
Pakiet Nr 10	wartość wadium 3346 PLN
Pakiet Nr 11	wartość wadium 2397 PLN
Pakiet Nr 12	wartość wadium 927 PLN
Pakiet Nr 13	wartość wadium 927 PLN
Pakiet Nr 14	wartość wadium 2565 PLN
Pakiet Nr 15	wartość wadium 1817 PLN

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena oferty – 100%

11. Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego, pok. nr 1 do dnia 03 grudnia 2004 r. do godz. 8⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 grudnia 2004 r. o godz. 9⁰⁰ w siedzibie zamawiającego (adres jak wyżej) w świetlicy.

12. Termin związania ofertą: 60 dni tzn. liczone od 03 grudnia 2004r.

Ogłoszenie przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu **08.10.2004 r.**

Nadleśniczy
mgr inż. Roman Staniszewski