

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający:

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO SMOLARZ W KLEŚNIE
66-530 DREZDENKO
WOJ. LUBUSKIE
TEL. (0-95) 7620563, FAX (0-95) 7620563
e-mail: smolarz@szczecin.lasy.gov.pl

2. Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130 tys. EURO z zachowaniem zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami).

3. Kod CPV – 77200000-2

4. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie dłuższym jak 5 dni, po uiszczeniu w kasie opłaty 20 zł (koszt powielenia dokumentów).

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

Lucyna Mazurek, Wojciech Wilento – tel. (0-95) 7620563 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pn. – Pt. 7⁰⁰ - 15⁰⁰)

5. Przedmiot zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2005 r. w Nadleśnictwie Smolarz całokształtu usług z zakresu pozyskania, ochrony i zagospodarowania lasu. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 15 części (pakietów), które stanowią poszczególne leśnictwa (1-13), szkółka leśna (14) oraz zadania z zakresu nasiennictwa i selekcji (15), które ze względu na swoją specyfikę zostały ujęte w osobny pakiet. Zamawiający oczekuje składania ofert częściowych, przy czym jeden Wykonawca może złożyć ofertę **maksymalnie na 3 pakiety**.

Pakiet nr 1 (Leśnictwo Dębogóra) – **zakres prac:** odnowienia w rębniach złożonych – 5,35 ha, wprowadzanie II piętra – 19,60 ha, poprawki i uzupełnienia – 2,90 ha, pielęgnowanie gleby - 34,73 ha, czyszczenia wczesne - 9,22 ha, czyszczenia późne – 14,15 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 3,00 ha, utrzymanie obiektów turystycznych – 2 szt., utrzymanie pasów p-poż – 1,94 km, inne zabiegi p-poż – 1,50 km, prace z ochrony lasu – 825 roboczogodzin, pozyskanie i zrywka drewna – 5 984 m³.

Pakiet nr 2 (Leśnictwo Ługi) – **zakres prac:** odnowienia w rębniach złożonych – 2,73 ha, wprowadzanie II piętra – 33,43 ha, poprawki i uzupełnienia – 0,66 ha, pielęgnowanie gleby – 32,19 ha, czyszczenia wczesne – 11,59 ha, czyszczenia późne – 16,43 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 8,17 ha, utrzymanie obiektów turystycznych – 3 szt., utrzymanie pasów p-poż – 7,50 km, inne zabiegi p-poż – 2,40 km, porządkowanie terenu – 1,60 ha, naprawa punktu czerpania wody – 1 szt., prace z ochrony lasu – 1 253 roboczogodzin, pozyskanie i zrywka drewna – 6 400 m³.

Pakiet nr 3 (Leśnictwo Czarny Las) - **zakres prac:** odnowienia w rębniach złożonych – 4,35 ha, wprowadzanie II piętra – 7,36 ha, poprawki i uzupełnienia – 1,28 ha, pielęgnowanie gleby – 38,74 ha, czyszczenia wczesne – 7,53 ha, czyszczenia późne – 28,72 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych

– 0,50 ha, utrzymanie obiektów turystycznych – 4 szt., inne zabiegi p-poż – 1,19 km, prace z ochrony lasu – 1 314 roboczogodzin, pozyskanie i zrywka drewna – 5 968 m³.

Pakiet nr 4 (Leśnictwo Górzyska) - **zakres prac:** odnowienie zrębów – 1,13 ha, odnowienia w rębniach złożonych – 9,75 ha, wprowadzanie II piętra – 12,55 ha, poprawki i uzupełnienia – 0,25 ha, pielęgnowanie gleby – 41,08 ha, czyszczenia wczesne – 14,44 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 9,01 ha, utrzymanie obiektów turystycznych – 1 szt., utrzymanie pasów p-poż – 1,34 km, prace z ochrony lasu – 1 918 roboczogodzin, pozyskanie i zrywka drewna – 5 340 m³.

Pakiet nr 5 (Leśnictwo Smolarz) - **zakres prac:** odnowienia w rębniach złożonych – 4,11 ha, wprowadzanie II piętra – 7,17 ha, odnowienia luk – 1,62 ha, zalesienia – 1,05 ha, poprawki i uzupełnienia – 3,92 ha, pielęgnowanie gleby – 17,02 ha, czyszczenia wczesne – 5,26 ha, czyszczenia późne – 10,08 ha, wprowadzanie podszytów – 15,80 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 7,53 ha, utrzymanie obiektów turystycznych – 1 szt., utrzymanie pasów p-poż – 2,45 km, porządkowanie terenu – 1,41 ha, prace z ochrony lasu – 1 954 roboczogodziny, pozyskanie i zrywka drewna – 5 725 m³.

Pakiet nr 6 (Leśnictwo Przeborowo) - **zakres prac:** odnowienie zrębów – 7,22 ha, odnowienia w rębniach złożonych – 6,35 ha, wprowadzanie II piętra – 12,51 ha, odnowienia luk – 0,15 ha, poprawki i uzupełnienia – 2,86 ha, pielęgnowanie gleby – 14,66 ha, inne zabiegi pielęgnacyjne – 1,80 ha, czyszczenia wczesne - 9,55 ha, czyszczenia późne – 13,20 ha, wprowadzanie podszytów – 1,38 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 19,72 ha, utrzymanie obiektów turystycznych – 2 szt., utrzymanie pasów p-poż – 0,36 km, prace z ochrony lasu – 2 114 roboczogodzin, pozyskanie i zrywka drewna – 6 578 m³.

Pakiet nr 7 (Leśnictwo Mierzęcín) - **zakres prac:** odnowienia w rębniach złożonych – 5,53 ha, wprowadzanie II piętra – 18,17 ha, zalesienia – 12,55 ha, poprawki i uzupełnienia – 2,50 ha, pielęgnowanie gleby – 70,06 ha, inne zabiegi pielęgnacyjne – 4,20 ha, czyszczenia wczesne – 17,86 ha, czyszczenia późne – 21,10 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 20,65 ha, utrzymanie pasów p-poż – 1,50 ha, założenie pasów p-poż – 0,12 ha, inne zabiegi p-poż – 0,52 ha, porządkowanie terenu – 0,60 ha, prace z ochrony lasu – 1 266 roboczogodzin, pozyskanie i zrywka drewna – 10 633 m³.

Pakiet nr 8 (Leśnictwo Dębowiec) - **zakres prac:** odnowienie zrębów – 0,98 ha, odnowienia w rębniach złożonych – 1,97 ha, wprowadzanie II piętra – 20,21 ha, poprawki i uzupełnienia – 0,04 ha, pielęgnowanie gleby – 10,26 ha, czyszczenia wczesne - 6,55 ha, czyszczenia późne – 12,54 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 6,78 ha, utrzymanie pasów p-poż – 0,20 km, inne zabiegi p-poż – 0,46 km, prace z ochrony lasu – 521 roboczogodzin, pozyskanie i zrywka drewna – 4 238 m³.

Pakiet nr 9 (Leśnictwo Drawiny) - **zakres prac:** odnowienie zrębów – 3,03 ha, odnowienia w rębniach złożonych – 1,87 ha, wprowadzanie II piętra – 1,00 ha, odnowienia luk – 0,30 ha, poprawki i uzupełnienia – 3,29 ha, pielęgnowanie gleby – 8,36 ha, inne zabiegi pielęgnacyjne – 9,63 ha, czyszczenia wczesne – 12,05 ha, czyszczenia późne – 17,18 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 17,09 ha, utrzymanie obiektów turystycznych – 1 szt., utrzymanie pasów p-poż – 3,45 km, porządkowanie terenu – 0,30 ha, prace z ochrony lasu – 1054 roboczogodziny, pozyskanie i zrywka drewna – 5 114 m³.

Pakiet nr 10 (Leśnictwo Sarbinowo) - **zakres prac:** odnowienia w rębniach złożonych – 6,94 ha, wprowadzanie II piętra – 13,54 ha, pielęgnowanie gleby – 12,97 ha, inne zabiegi pielęgnacyjne – 1,96 ha, czyszczenia wczesne - 9,91 ha, czyszczenia późne – 15,37 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 6,43 ha, utrzymanie obiektów turystycznych – 5 szt., utrzymanie pasów p-poż – 5,87 km, inne zabiegi p-poż – 1,97 km, porządkowanie terenu – 3,68 ha, prace z ochrony lasu – 1 487 roboczogodzin, pozyskanie i zrywka drewna – 6 463 m³.

Pakiet nr 11 (Leśnictwo Zagórze) - **zakres prac:** odnowienia w rębniach złożonych – 4,30 ha, wprowadzanie II piętra – 36,05 ha, poprawki i uzupełnienia – 0,38 ha, pielęgnowanie gleby – 28,66 ha, czyszczenia wczesne – 7,10 ha, czyszczenia późne – 32,57 ha, pielęgnowanie krzewów w zadrzewieniach – 0,22 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 3,46 ha, utrzymanie obiektów turystycznych – 1 szt., utrzymanie pasów p-poż – 3,77 km, założenie pasów p-poż – 0,29 km, inne

zabiegi p-poż – 1,37 km, porządkowanie terenu – 5,00 ha, prace z ochrony lasu – 827 roboczogodzin, pozyskanie i zrywka drewna – 8 115 m³.

Pakiet nr 12 (Leśnictwo Bielice) - **zakres prac:** odnowienie zrębów – 6,65 ha, odnowienia w rębniach złożonych – 1,28 ha, wprowadzanie II piętra – 2,59 ha, odnowienia luk – 0,35 ha, poprawki i uzupełnienia – 3,33 ha, pielęgnowanie gleby – 16,82 ha, czyszczenia wczesne – 38,45 ha, czyszczenia późne – 12,61 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 26,71 ha, utrzymanie obiektów turystycznych – 3 szt., utrzymanie pasów p-poż – 12,26 km, założenie pasów p-poż – 0,43 km, inne zabiegi p-poż – 1,47 km, porządkowanie terenu – 9,79 ha, prace z ochrony lasu – 1 433 roboczogodzin, pozyskanie i zrywka drewna – 9 569 m³.

Pakiet nr 13 (Leśnictwo Radowo) - **zakres prac:** odnowienie zrębów – 12,45 ha, odnowienia w rębniach złożonych – 1,47 ha, wprowadzanie II piętra – 3,31 ha, zalesienia nieużytków – 0,87 ha, poprawki i uzupełnienia – 0,84 ha, pielęgnowanie gleby – 43,91 ha, czyszczenia wczesne – 14,26 ha, czyszczenia późne – 12,28 ha, wprowadzanie podszytów – 5,20 ha, porządkowanie powierzchni zrębowych – 20,27 ha, utrzymanie obiektów turystycznych – 2 szt., utrzymanie pasów p-poż – 6,20 km, inne zabiegi p-poż – 1,50 km, porządkowanie terenu – 4,75 ha, prace z ochrony lasu – 723 roboczogodzin, pozyskanie i zrywka drewna – 7 949 m³.

Pakiet nr 14 (Szkółka Leśna) – **zakres prac:** deszczowanie szkółki leśnej – 530 roboczogodzin, transport i magazynowanie – 250 roboczogodzin, nawożenie mineralne – 767 ar, nawożenie organiczne – 248 ar, podcinanie korzeni – 350 ar, szkółkowanie 12 ar, utrzymywanie gleby w czarnym ugorze – 310 ar, zwalczanie chemiczne grzybów – 558 ar, zwalczanie mechaniczne grzybów – 300 ar, produkcja sadzonek w warunkach kontrolowanych – 5 tys. szt., pielęgnowanie i ochrona – 779 ar, uprawa gleby – 635 ar, wyjmowanie materiału sadzeniowego – 314 ar, siewy – 397 ar.

Pakiet nr 15 (Nasiennictwo i selekcja) – **zakres prac:** przechowywanie nasion w chłodni – 740 roboczogodzin, oczyszczanie nasion z owocni – 100 roboczogodzin, przygotowanie nasion do siewu – 250 roboczogodzin, łuszczenie szyszek – 110 roboczogodzin, zbiór nasion z d-stanów nasiennych – 10 tys. kg, zbiór nasion innymi metodami – 1 830 kg, zbiór szyszek z d-stanów nasiennych – 20 kg, zbiór szyszek z d-stanów gospodarczych – 436 kg, pozostałe prace z nasiennictwa – 750 roboczogodzin, zagospodarowanie plantacji nasiennych – 4,98 ha.

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

7. Termin realizacji zamówienia:

- od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

8. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

spełniają warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ww. ustawy, według sposobu dokonywania oceny określonego w SIWZ.

9. Wadium:

wykonawcy zobowiązani są do zabezpieczenia przedmiotu zamówienia wadium, którego wysokość dla poszczególnych pakietów wynosi:

Pakiet nr 1 – 3 045,00 zł

Pakiet nr 2 – 3 142,00 zł

Pakiet nr 3 – 3 184,00 zł

Pakiet nr 4 – 2 660,00 zł

Pakiet nr 5 – 2 786,00 zł

Pakiet nr 6 – 3 094,00 zł

Pakiet nr 7 – 4 281,00 zł

Pakiet nr 8 – 1 940,00 zł

Pakiet nr 9 – 2 181,00 zł

Pakiet nr 10 – 2 983,00 zł

Pakiet nr 11 – 3 798,00 zł

Pakiet nr 12 – 3 552,00 zł

Pakiet nr 13 – 3 200,00 zł

Pakiet nr 14 – 2 858,00 zł

Pakiet nr 15 – 938,00 zł

Wadium musi być wniesione najpóźniej **do dnia 07.12.2004 r. do godz. 9⁰⁰**.

W przypadku wniesienia wadium przelewem bankowym, za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.

10. Kryterium wyboru oferty:

- najniższa cena – 100%

11. Miejsce i termin składania ofert:

oferty zgodne z SIWZ należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) **do dnia 7 grudnia 2004 r. do godz. 9⁰⁰**.

Otwarcie ofert nastąpi **7 grudnia 2004 r. o godz. 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

12. Termin związania ofertą: 60 dni, licząc od dnia 7 grudnia 2004 r.

Ogłoszenie o niniejszym przetargu przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 października 2004 r.

Klesno, 13 października 2004 r.

Nadleśniczy
mgr inż. Andrzej Jeżyk